

Kostenvoranschlag

Über

die Ausführung des Württembergischen
Reformationsdenkmals an der Hospitalkirche in
Stuttgart.

a. Modelle:

| | | | |
|---|---|---|----------|
| 1 | Hilfsmodell 1/3 natürl. Grösse vom ganzen Denkmal mit anschliessender Architektur | M | 3000,-- |
| 1 | Modell in Ausführungsgrösse des mittleren Aufbaus mit Christusfigur, einschliesslich der Studienmodelle hiezu | M | 1000,-- |
| | Je ein Modell in Ausführungsgrösse der Reformatoren Luther und Brenz | M | 1200,-- |
| 2 | Modelle in Ausführungsgrösse der beiden Reliefs der Einfassung | M | 1400,-- |
| | Provisorische Aufstellung des ganzen Denkmals an Ort und Stelle zur Prüfung der Wirkung | M | 500,-- |
| | Modelle | M | 26900,-- |

b. Steinausführung

in Maulbronner oder Heilbronner Werkstein,
oder in ganz geschlossenem Muschelkalkstein:

| | | |
|--|---|-----------------|
| Architektonische Teile des Denkmals mit Reliefs an der Einfassung | M | 3600,-- |
| Auferstehungsfigur | M | 7000,-- |
| Reformatoren Luther und Brenz | M | 8000,-- |
| Fundamentierungs- und Versetzarbeiten | M | <u>1500,--</u> |
| Steinausführung und Versetzen Uebertrag von Seite 1 | M | 20100,-- |
| | M | <u>26900,--</u> |
| Ganze Summe | M | 47000,-- |

Für die Ausführung des Denkmals ist die Zeit von 3 - 4 Jahren in Aussicht zu nehmen.

Stuttgart, den 20. November 1911

J. Brüllmann.

Quelle: 3 Seiten (A4) maschinengeschrieben. In Protokollbuch eingeklebt zwischen S. 26 und 27